

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Demolice sokolovny č.p. 41 Rasošky

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Rasošky

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Rasošky

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	2,40%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	0,80%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		
24	%	DPH	
25	%	DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		
28	Klouzavá doložka		
29	Zvýhodnění + -		

ROZPOČET

Stavba: Demolice sokolovny č.p. 41 Rasošky

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Rasošky

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	295,090			
2	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	2 738,310			
3	979-09	skládkovné smíšená suť	t	289,500			
4	979-091	skládkovné nebezpečný odpad - lepenky	t	3,000			
5	979-092	skládkovné nebezpečný odpad - azbest	t	2,500			
6	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	295,090			
7	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	719,714			
8	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	242,813			
9	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	67,060			
10	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	0,799			

Celkem